
Sanierung Volkshaus Taucha  
 

Baubeschreibung der Baumaßnahme  
 
Im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 
regionalen ländlichen Entwicklung des Landes Sachsen-Anhalt in der EU 
Förderperiode 2014 – 2020 hat die Stadt Hohenmölsen die Sanierung des 
Volkshauses Taucha beantragt. Die Maßnahme wurde im Dezember 2018 bewilligt. 
Umfangreiche Umplanungsarbeiten mussten vorgenommen werden, so dass nun 
nach Erhalt eines Änderungsbescheides im Juni 2020 mit der Maßnahmen begonnen 
werden kann. 
 
1. Auszuführende Leistungen  
Die Stadt Hohenmölsen beabsichtigt das Volkshaus Taucha umzugestalten und zu 
sanieren. Sie möchte das Volkshaus zukünftig als ein Multifunktionshaus nutzen. Es 
soll ein Treffpunkt für die ortsansässigen Vereine und Bewohner von Taucha werden.  
Das Ortsbürgermeisterbüro wird im sanierten Haus ebenfalls seine neue Heimat 
finden. 
Für die geplante Nutzung kann die vorhandene Raumaufteilung im Erd- und 
Obergeschoss zum großen Teil erhalten bleiben. Neu eingebaut wird im Erdgeschoss 
eine größere modern ausgestattete Sanitäranlage. Für den Gastraum wird die 
Möglichkeit geschaffen, den Raum durch eine mobile Trennwandanlage in zwei 
Räume zu teilen.  
Sanierungsmaßnahmen sind für das gesamte Volkshaus vorgesehen. Das Objekt 
besteht aus zwei Gebäudeteilen, Gebäude 1 und Gebäude 2.  
 
 
Folgende Bauleistungen sollen erbracht werden:  
 
Los 1 - Baumeister  
  Abbruch- und Demontagearbeiten  

  Mauerarbeiten  

  Grundleistungsarbeiten  

  Beton- und Estricharbeiten  

  Abdichtungsarbeiten  

  Putzarbeiten  

  Außenanlagen (Errichtung Rampe)  
 
Los 2 - Trockenbau  
 Innenwände  
 Unterdecken  

 
Los 3 - Fliesenarbeiten  
 Bodenfliesen  
 Wandfliesen  

 
   



 
Los 4 - Tischlerarbeiten  
 Fenster  
 Außentüren  
 Innentüren  

 
Los 5 - Malerarbeiten  
 Innenputzarbeiten  
 Außenputzarbeiten  
 Malerarbeiten  
 Bodenbelagsarbeiten  

 
Los 6 - Gerüstbauarbeiten 
 Fassadengerüst  
 Dachfanggerüst  

 
Los 7 - Dacharbeiten  
 Dachdeckerarbeiten  
 Dachklempnerarbeiten  

 
Los 8 - Elekroinstallationsarbeiten  
 Niederspannungsinstallation  
 Beleuchtungsanalgen  
 Telekommunikationsanlagen  
 Erdungs- und Blitzschutzanlagen  

 
Los 9 - Heizung-Lüftung-Sanitär-installation 
 
 Wasser- und Abwasseranlagen  
 Lüftungsanlagen  
 Sanitärinstallation  

 
 
Bauablauf  
 
Die öffentliche Ausschreibung wurde inzwischen durchgeführt. Mit den Bauarbeiten 
wurde seit Anfang Oktober 2020 begonnen.  
Der Fertigstellungstermin der Gesamtbauleistung ist für spätestens Anfang Juni 2021 
beabsichtigt. 


